

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **102/2016**
Plasy ZŠ - Výstavba nového pavilonu učeben, modernizace učeben, bezbariérové přístupy

Zadavatel : Město Plasy
 Plzeňská 285
 33101 Plasy

IČO : 00258245
 DIČ : CZ00258245


Projektant : AIP Plzeň spol. s r.o.
 Brojova 2113/16
 32600 Plzeň-Východní Předměstí

IČO : 46885625
 DIČ : CZ46885625

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
1 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	2 492 900,43
Stavební objekt		5,00	
SO 450 Konektivita		1,00	793 905,00
SO 710 Pavilon II	801.32.1.2	5,00	1 606 719,47
SO 720 Spojovací chodba	801.32.4.4	7,00	13 374 486,09
SO 730 Pavilon odborných učeben	801.32.4.4	7,00	26 323 269,75
SO 750 Pavilon školní kuchyně a tělocvičny		1,00	251 641,00
Inženýrský objekt		9,00	
SO 010 Příprava území	823.21.8.4	1,00	592 031,93
SO 110 Areálové komunikace a zpevněné plochy	822.52.3.4	1,00	1 295 195,34
SO 210 Opěrné zdi	815.41.1.1	1,00	221 195,86
SO 220 Oplacení	815.23.7.1	1,00	22 267,22
SO 310 Kanalizační přípojka a areálový rozvod kanalizace	827.29.1.1	1,00	2 016 296,29
SO 320 Vodovodní přípojka a areálový vodovod	827.19.1.1	1,00	258 341,05
SO 410 Areálový rozvod NN	828.79.1.1	1,00	134 465,94
SO 510 Prodloužení plynovodu, plynovodní přípojka a areálový rozvod plynu	827.59.1.1	1,00	593 673,29
SO 810 Sadovnické úpravy	823.27.1.1	1,00	241 565,08
Celkem za stavbu			50 217 953,74

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	50 217 953,74
DPH	21 %	10 545 770,29
Celkem za stavbu s DPH		60 763 724,03



 Architektura
 inženýrská činnost
 Projekty
 Realizace
 spol. s r.o.
 PLZEŇ BROJOVA 16


[Handwritten signature]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
_01	C 114 Kabinet jazyků	95 360,00
_02	C 115 Jazyková učebna 2. et.	782 918,19
_03	C 116 Jazyková učebna 1. et.	782 918,19
_04	C117 Strojovna	111 885,11
_05	C 118 Školní dílna	217 290,50
_06	C 119 Šatna	32 440,00
_07	C 120 Sklad materiálů	24 655,00
_08	C 215 Kabinet přírodovědy	84 690,00
_09	C 216 Učebna přírodovědy a vlastivědy	233 933,63
_10	C217 učebna přírodopisu a C 218 chovatelský koutek	355 546,63
_11	C219 učebna fyziky a chemie	249 334,03
_12	C 220 přípravná fyziky a chemie	201 410,20
_13	C 211 sklad chemikálií	156 480,00
1	Zemní práce	3 314 194,51
2	Základy a zvláštní zakládání	3 392 354,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 315 424,11
4	Vodorovné konstrukce	3 819 765,84
43	Schodiště	131 219,63
5	Komunikace	1 050 066,55
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 446 091,61
62	Úpravy povrchů vnější	1 283 688,86
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 712 409,44
64	Výpině otvorů	158 344,24
8	Trubní vedení	1 133 479,55
9	Ostatní konstrukce, bourání	1 158 939,29
99	Stavební přesun hmot	615 328,77
711	Izolace proti vodě	368 314,55

712	Živičné krytiny	759 784,24
713	Izolace tepelné	1 999 683,61
714	Izolace akustické a protiohřesové	113 750,00
721	Vnitřní kanalizace	431 806,41
722	Vnitřní vodovod	576 582,83
723	Vnitřní plynovod	129 309,50
725	Zařizovací předměty	295 413,12
726	Instalační prefabrikáty	79 409,94
731	Kotelny	169 842,82
732	Strojovny	34 762,03
733	Rozvod potrubí	352 954,48
734	Armatury	87 421,96
735	Otopná tělesa	142 064,04
762	Konstrukce tesařské	44 746,90
764	Konstrukce klempířské	493 772,39
766	Konstrukce truhlářské	3 007 943,97
767	Konstrukce zámečnické	2 717 214,96
771	Podlahy z dlaždic a obklady	275 295,00
776	Podlahy povlakové	1 666 640,84
781	Obklady keramické	247 020,11
783	Nátěry	15 455,57
784	Malby	300 738,64
786	Čalounické úpravy	216 906,00
M21	Elektromontáže	9 270,00
M21-01	Rozvody NN - materiál	1 448 998,80
M21-02	Rozvody NN - montáž	1 170 409,90
M22-01	Strukturovaná kabeláž	397 772,70
M22-02	Domácí rozhlas s nuceným poslechem	890 115,00
M22-03	System jednotného času	301 877,00
M22-04	Dveřní jednotka	20 330,00
M22-05	Poplachový zabezpečovací systém	87 684,00
M22-06	Vybavení serverovny, 1. a 2. NP	603 750,00
M22-07	Analitické a implementační práce	63 000,00
M22-08	Úprava síťové infrastruktury	127 155,00

M23	Montáže potrubí	153 559,02
M24-01	Větrání šaten	313 093,85
M24-02	Ostatní náklady	114 000,00
M24-03	Chlazení učebny C 115	166 309,51
M24-04	Chlazení učebny C 116	165 550,15
M24-05	Větrání místnosti C 220	169 875,20
M24-06	Větrání hygienických zařízení	46 462,60
M24-07	Chlazení místnosti C 214	37 493,53
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	729 800,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	321 545,06
VN	Vedlejší náklady	1 339 254,08
ON	Ostatní náklady	1 153 646,35
Cena celkem		50 217 953,74


 architektura
 inženýrská činnost
 Projekty
 Realizace
 spol. s r.o.
 PLZEŇ BROJOVA 16 (1)